入札結果公表台帳

事業名	令和7年度漏水修理工事跡舗装本復旧工事	所管課	上下水道課
工事場所、種別、概要、選定理由	京都府城陽市寺田、久世、平川、長池　地内 漏水工事・BOX調整跡等の路面の舗装本復旧を施工するものである。 舗装本復旧工　4号工　51.5㎡　　舗装本復旧工　3号工　6.5㎡ 舗装本復旧工　2号工　72.5㎡　　舗装付帯工　15㎝　15.9m 舗装付帯工　30㎝　1.5m		

順位		第1回入札（見積）金額	第2回入札（見積）金額	第3回入札（見積）金額	（単位：円、税抜）
1	坂本工建株式会社	2,942,000			落札
1	有限会社城栄道路	2,942,000			
1	城南綜建株式会社	2,942,000			
1	株式会社福野商店	2,942,000			
1	有限会社フェニックスジャパン	2,942,000			
1	秋元建設	2,942,000			
1	株式会社松原造園	2,942,000			
1	株式会社はやし産業	2,942,000			
1	株式会社ツカサ	2,942,000			
1	株式会社SEIHO	2,942,000			
－	有限会社井原建設	辞退			
－	株式会社セイケン	辞退			
－	株式会社田畑建設	無効			
－	株式会社城南工建	無効			

※地方自治法施行令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定。

(1)	契約の相手方	住所	京都府城陽市寺田尼塚68－395
		商号または名称	坂本工建株式会社
		代表者	代表取締役　坂本　美乃莉
(2)	契約金額	3,236,200　円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	294,200円)
(3)	工期（納期限）	着工　令和7年（2025年）11月21日	
		完成　令和8年（2026年)1月30日	
(4)	工事場所（納入場所）	京都府城陽市寺田、久世、平川、長池　地内	
(5)	契約日	令和7年（2025年）11月21日	
(6)	指名通知（見積依頼）日	令和7年（2025年）11月7日	
(7)	入札（見積日）	令和7年（2025年）11月18日、19日	
(8)	予定価格（税抜）	3,308,000　円	
(9)	最低制限価格（税抜）	2,942,000　円	
(10)	設計価格（税抜）	3,308,000　円	